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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RIGE EL CONCURSO PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE
“PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON” LINEA DE FANGOS, PARA LA SOCIEDAD
MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A. (EXP. 025/2024)

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y CALIFICACION

1.1 Descripcion del objeto del contrato
El objeto del contrato es la ejecucion de las obras correspondientes al siguiente proyecto debidamente aprobado:
PROYECTO: OBRAS DE “PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.AP DE ARLANZON” LINEA DE
FANGOS, PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A. (EXP. 025/2024)

Objeto: Renovacién red de saneamiento en varias calles en la Barriada Inmaculada (Burgos)
Autor del Proyecto Colegio Oficial Nimero Fecha CSV
Valentin Alvarez Méndez ICCP 12.387 11-06-2024
Nombre y Apellidos
Ingeniero Valentin Alvarez Méndez
Director Gustavo Rodriguez Martinez
Director de la ejecucién Quien designe el drgano de contrataciéon
Promotor Sociedad Municipal de Aguas de Burgos

Autor de Estudio de Seguridad y Salud | Valentin Alvarez Méndez

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato consiste en la sustitucidn de las citadas redes generales en
los tramos indicados en los proyectos respectivos, dado que, por su antigiiedad, son objeto de frecuentes incidencias y
se encuentran al limite de su vida util y operativa, tal y como se recoge en los diversos proyectos, cuyo contenido se da
aqui por reproducido.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato privado de obras, de acuerdo con el articulo 13 esa en
relacion a los articulos 316 a 320 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, (en adelante
LCSP) por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato
El objeto del contrato no se divide en lotes, debido a que la realizaciéon independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion de este, desde el punto de vista

técnico, debido a la interconexién de las prestaciones requeridas.
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1.3 Cddigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los cédigos siguientes:

Codigo CPV 45252140-1 Trabajos de construccién de plantas de deshidratacion de lodos

1.4 Limitacion de adjudicaciones de lotes.

El contrato no se divide en lotes.

CLAUSULA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion de contrato, de conformidad al articulo 159 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
serd el procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacidn del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor

relacion calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la clausula décima.

CLAUSULA TERCERA: ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DEL CONTRATANTE

3.1.- Perfil del Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad contractual, y
sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 347.3 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, toda la informacién relativa a dicho proceso sera alojado en la plataforma de
contratacién del Sector publico (https://contratacion del estado.es), como en el perfil del contratante en la direccién
de la pagina Web siguiente: www.aguasdeburgos.es

3.2.- Organo de Contratacién

De conformidad a lo previsto en el articulo 29 de los Estatutos sociales de la SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE
BURGOS SA (Boletin Oficial de la Provincia de Burgos ntimero 138 de 23/07/2010) el érgano de contratacion sera el
Consejo de Administracién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos SA. quien ostentara la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin

perjuicio del derecho del contratista a su impugnacidn ante la Jurisdiccién competente.

CLAUSULA CUARTA: PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras y cuyo contenido se da aqui por reproducido se
desglosa lo anterior por:

PROYECTO: PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON LINEA DE FANGOS.

Se denomina presupuesto de ejecucion material al resultado obtenido por la suma de los productos del nimero
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas

El Presupuesto de Ejecucion Material en el tiempo de duracién del contrato es:
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http://www.aguasdeburgos.es/

— PROYECTO: cuantia de 978.813,34 euros (excluido IVA).

El Presupuesto de Ejecucién Material, cuyo resumen se encuentra en el Presupuesto General del proyecto se da
aqui por reproducido

El Presupuesto Base de Licitacion en el tiempo de duraciéon del contrato es:

— PROYECTO: cuantia de 1.164.787,87 euros (excluido IVA) y de 1.409.393,32 € incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

Se entiende que el presupuesto base de licitaciéon se adecua a los precios del mercado de conformidad a lo
previsto en el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico, resaltando que de conformidad al articulo 101 de
la Ley de Contratos del Sector Publico el coste de los honorarios técnicos de redaccion del proyecto y direccion técnica
se dejan fuera de dicho presupuesto a ser satisfechos directamente por la Sociedad Municipal.

A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitacion se desglosa en los siguientes conceptos:

Concepto Cuantia (en euros)
Presupuesto de ejecuciéon material (PEM) 978.813,34
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. (13% PEM) 127.245,73
Beneficio industrial de la empresa (6 % PEM) 58.728,80
Impuesto sobre el Valor afiadido 244.605,45
Total 1.409.393,32

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 1.164.787,87 euros (IVA excluido), bajo el siguiente

desglose, segin cada lote/proyecto:

Método de calculo para calcular el valor estimado:

Concepto Cuantia (en euros)
Presupuesto de ejecuciéon material 978.813,34
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. (13% PEM) 127.245,73
Beneficio industrial de la empresa (6 % PEM) 58.728,80
Importe (excluido IVA) 244.605,45

CLAUSULA QUINTA. CREDITO PRESUPUESTARIO
Las obligaciones econémicas que se deriven de la ejecucion del contrato se abonaran con cargo a la aplicaciéon u
aplicaciones presupuestarias de la Sociedad Municipal Aguas De Burgos SA, existiendo crédito adecuado y suficiente;

y, no contando el presente contrato con subvencién o financiacién afectada.

CLAUSULA SEXTA: REVISION DE PRECIOS

No cabe la revision de precios, ya que el plazo de ejecucién es de 9 meses y por lo tanto inferior a un afio.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO.

El plazo de ejecucién de los trabajos serd y lugar de ejecucidn sera:
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Lote Plazo de ejecucion Emplazamiento
1 Nueve meses El lugar de ejecucion sera la ETAP de Arlanzon, perteneciente a Aguas de Burgos
en la que se realizaran las obras a las que se refiere el presente Proyecto.
El &mbito de realizacion de la obra discurre por las instalaciones interiores de la
propia planta por lo que existe disponibilidad de los terrenos.

El inicio del plazo de ejecuciéon del contrato comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. Al mes
siguiente de la fecha de formalizacién del contrato (de fecha a fecha), el servicio de la Sociedad encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

El Director de las Obras procederd, en presencia del Adjudicatario, a efectuar la Comprobacién del Replanteo,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes y, en su caso, por un técnico competente en
representacion de Aguas de Burgos.

Las incidencias posibles derivadas de este acto se resolveran de acuerdo con el articulo 237 de la LCSP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su
inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran
afectar a la ejecucidn de la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas y en lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo
dispuesto en los articulos 236.2 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
quedara suspendida la iniciacién de las obras, haciéndolo constar en el acta.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el Director de las Obras dictara la orden de inicio de las obras
y levantara Acta de ello. El plazo de ejecuciéon empezara a contarse desde el dia siguiente de la firma del Acta de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas,
no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El contrato no podra prorrogarse.

CLAUSULA OCTAVA: ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional.
8.1. Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditara
mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

PCA para contratar las obras de “PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON- LINEA DE
FANGOS”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A. (Exp. 025/2024)
Pagina 7 de 45



La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia econédmica y
financiera y técnica o profesional, clasificaciéon y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.2. Solvencia del empresario

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién como contratista de obras
en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitaciéon a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

8.2.1 Los requisitos de solvencia técnica para la realizacion del contrato son:

Experiencia en la ejecuciéon de al menos dos contratos de construccién, remodelacion o ampliacién de

estaciones de tratamiento de aguas potables, ejecutados en los ltimos 5 afios y con un importe minimo

de 500.000 €.

La acreditacion se realizara mediante la aportaciéon de certificados de buena ejecucién emitidos por el
cliente/destinatario del Contrato, en el que debe constar la identidad del firmante, cargo que ostenta, fecha de
ejecucion, importe y caracteristicas de los servicios:

8.2.2 La solvencia exigida en el apartado anterior podra ser sustituida por la clasificacién del contratista, cuyo
presupuesto ha sido establecido en 1.164.787,87 €, esto es, superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros
por lo que la clasificacion necesaria para acreditar la solvencia es: :

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
K 8 4 o superior

8.2.3 Toda la documentaciéon requerida a los licitadores sobre las condiciones de solvencia, debera ser
presentada junto con la oferta de licitacion, la certificacion de clasificacion en vigor en el ROLECE. Las empresas que
se encuentren pendientes de obtener la clasificacién, o de su renovacidén, deberan aportar el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que se ha obtenido la clasificacién
exigida en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion. La falta o insuficiencia
de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con medios externos.

8.2.4 La clasificacién debera ir acompafiada, en todo caso, de una declaracién responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han experimentado variacién. En los casos en que la
licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea signatario del Espacio
Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este
ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacién de la garantia definitiva. Las personas juridicas solo podran
ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de

actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
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CLAUSULA NOVENA. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la licitacion, y su
presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La presente licitacion tiene caracter electrdnico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas
obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparaciéon y presentacion de ofertas de la
plataforma de contratacién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. La utilizacién de estos servicios supone:

- Lapreparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.

- La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

- Laapertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de 20 dias contados
a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacion en el perfil de contratante, exclusivamente de
forma electréonica a través de la Herramienta de Preparaciéon y Presentaciéon de ofertas que la plataforma de
contrataciéon de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A pone a disposiciéon de candidatos y entidades licitadoras
para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacién, es importante que los licitadores interesados se registren, en
el supuesto de que no lo estén, en la plataforma de contratacién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electréonicamente por
alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta
cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad licitadora un justificante de envio,
susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

Las proposiciones para licitar se deberdn presentar necesaria y Unicamente a través de la plataforma de
contratacién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., en DOS SOBRES, que se registraran en dicha plataforma
de Contratacion www.aguasdeburgos.com/perfildelcontratante.

En el anuncio de licitacidn, se indicara la fecha y hora final del plazo de presentacion.

De conformidad con el apartado c) del punto 42 del art. 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, las
proposiciones deberadn presentarse necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Entregada y admitida la proposicién no podra ser retirada por el licitador, salvo causas justificadas, ni éste podra

presentar ninguna otra, ya sea individualmente o en unién temporal con otras empresas, o figurar en mas de una
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unién temporal. El incumplimiento de lo anterior dard lugar a la desestimacion de todas las proposiciones
presentadas por el mismo.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptaciéon expresa de las cldusulas de este
Pliego, asi como las prescripciones técnicas contenidas en los proyectos redactados para ambas actuaciones, y la
declaracion responsable de que retine todas y cada una de las condiciones para contratar.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del Sobre AB
y el Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en el mismo.

Una vez valorada la memoria técnica requerida, se procedera a la apertura del Sobre C.

9.3. Informacion a los licitadores y notificaciones electrénicas.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de la
LCSP, la Sociedad Municipal contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para
la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacién minima de doce dias respecto
de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la direccién de correo electrdnico previsto en el
anuncio de licitacion.

El érgano de contratacidon no estard obligados a atender las solicitudes de envio de pliegos y documentacion
complementaria accesible a través de las plataformas sefialadas en los parrafos anteriores.

Las notificaciones por medios electrénicos se practicaran obligatoriamente y exclusivamente, a través de la del
Perfil del Contratante o de Plataforma de Contratacién del Sector Publico mediante su sistema de notificacién
electrdnica https://contrataciondelestado.es

El envio de documentacién que pueda ser requerida al licitador por parte de los servicios correspondientes se
realizara a través del Perfil del Contratante o Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

En ambos casos, los licitadores deberan contar con sistemas de firma electrénica reconocida o cualificada y
avanzada basados en certificados electrénicos cualificados de firma electrédnica que les permita recoger las
notificaciones en la misma aplicacién.

9.4 Contenido de las proposiciones
9.4.1 SOBRE AB: (Apartado d), punto 4¢ del art. 159 delaLey 9/2017)

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar mediante:

La presentacién de declaracion responsable del firmante (DEUC), respecto a ostentar la representacién de la
sociedad que presenta la oferta; contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; no estar incurso en
prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2.
A tales efectos, el modelo de oferta que figura como anexo al pliego recogera esa declaracién responsable.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaracién responsable incluira el
sometimiento al fuero espanol.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios, debera acompafiar a
aquella el compromiso de constitucién de la unidn.

Documentacién acreditativa de la solvencia requerida en la clausula 8.2 del presente pliego.

Memoria Técnica. Clausula 10.2 del presente pliego.
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9.4.2 SOBRE C: Oferta econémica que debera ajustarse al modelo I que se acompaiia al presente pliego.

En todo caso, se entenderan incluidos en la misma, todos los tributos que graven los distintos conceptos, salvo el
LLV.A, que deberd indicarse en partida aparte.

Una vez resuelto el concurso, el adjudicatario debera aportar la documentacion a la que se refiere el art. 140 de
la Ley 9/2017, y justificar la solvencia econémica y financiera y profesional o técnica de acuerdo con lo establecido en
la clausula 72 de este pliego.

Toda esta documentacién se acompafiara en originales o en fotocopias a compulsar por la Asesoria Juridica de
Aguas de Burgos o autenticadas por Notario.

Adjudicado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto,

los licitadores deberan recoger la documentacién, destruyéndose en caso contrario.

CLAUSULA DECIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atendera a una pluralidad de
criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio.

El contrato se adjudicara a la empresa que obtenga la mayor puntuacion en la suma de los diferentes criterios de
puntuacion. Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del Contrato son los siguientes:

10.1 Criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de féormulas
Valoracion econémica. 75 ptos.
La valoracién econémica de la baja ofertada se realizard mediante la aplicacion de la siguiente férmula.
Vi=75 x (Omin / Oi)

Siendo:

Vi: Puntuacion obtenida por el licitador i

Omin: Oferta realizada por el licitador admitido con la mayor baja. Resultante de aplicar su baja al PBL.

Oi: Oferta realizada por el licitador i para la ejecucién de los trabajos. Resultante de aplicar su baja al PBL.

Sélo se valorara la oferta econémica de aquellos licitadores que hayan superado el umbral técnico de 12,50
puntos, de los 25,00 puntos posibles a obtener en los criterios que dependen de un juicio de valor (memoria).

Es decir, no seran tenidas en cuenta, por la Mesa de Contratacion, las ofertas cuya puntuacién no alcance 12,50
puntos (de acuerdo con el articulo 146 de la LCSP) tras sumar todos los conseguidos en los diferentes apartados de
valoracién de los criterios que dependen de un juicio de valor.

10.2 Criterios sujetos a un juicio de valor

Memoria técnica donde se describan los trabajos a realizar. 25 puntos.

No debera exceder de 30 paginas en formato A4. La memoria debera contener los siguientes puntos que seran
los susceptibles de valoracion.

1. Instalaciones a emplear, medios materiales y medios humanos para la realizacion del contrato. (7,5

puntos)

2. Estudio de interferencias y estudio de soluciones para mantenimiento de la operacién durante la ejecucién

de la obra (7,5 puntos)

3. Organizacién de los trabajos de electricidad, automatizacién e instrumentacién. Forma de ejecucioén y cartas
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de compromiso en caso de realizarse mediante subcontrataciéon (5 puntos)
4. Caracteristicas técnicas y ficha técnica del equipo prensa tornillo a instalar. Carta de compromiso de

suministro. (5 puntos)

CLAUSULA UNDECIMA. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y PRACTICAS COLUSORIAS

12.1.- Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacién de los parametros establecidos en los criterios de valoracién de las ofertas, alguna de ellas
esté incursa en presuncién de anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de cinco dias habiles
para que puedan presentar una justificacion adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en
esas condiciones, con los criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El caracter anormal de las ofertas se apreciara en funciéon de los siguientes parametros:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al importe maximo de licitacién en mas de 25 unidades
porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se presenten individualmente ofertas pertenecientes al mismo grupo, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, sélo se tomara en consideracion la oferta mas baja de todas
las presentadas por las empresas del grupo, excluyéndose las restantes a los efectos de este calculo. Dicha regla sera
de aplicacién a las ofertas presentadas en UTE por cualquier empresa del grupo con empresas no pertenecientes al
mismo, con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la Unidn Temporal de Empresas. Se entendera
que una empresa pertenece a un grupo empresarial, cuando se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 42
del Codigo de Comercio.

En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, el 6rgano de contratacién estime que una oferta
presenta valores anormales o desproporcionados, lo comunicara al interesado, a través del tablén de anuncios
electrénico del Portal de la Contratacién Publica del Estado, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles

computados a partir del dia habil siguiente a la publicacién en el tablén de anuncios para que el licitador justifique la

PCA para contratar las obras de “PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON- LINEA DE
FANGOS”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A. (Exp. 025/2024)
Pagina 12 de 45



valoracion de la oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la soluciéon propuesta pueda
ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados. El licitador precisara las condiciones de la oferta, en particular
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del Contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones
de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormal o desproporcionada debido a que el licitador ha obtenido una ayuda estatal, la Sociedad
Municipal Aguas de Burgos S.A., s6lo podra rechazar dicha oferta por esa Unica razdn si consulta al licitador y este no
puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., que tal ayuda fue
concedida de forma legal. Cuando en estas circunstancias, la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. rechace una
oferta, informara de ello a la Comisién Europea.

12.2 Practicas colusorias y/o atentadoras para la competencia.

El 6rgano de contratacién notificard a la Comisién Nacional de la Competencia cualesquiera hechos de los que
tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infraccién a la legislacién de la defensa de la
competencia. En particular, comunicara cualquier indicio de acuerdo, decisién o recomendacién colectiva, o practica
concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacidn, todo ello de conformidad con el

articulo 150.3 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. PREFERENCIA DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion establecidos para el lote o lotes u oferta
integradora de que se trate, se produzca un empate en la puntuaciéon otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los
criterios establecidos en el Art. 147.2 LCSP para resolver dicha igualdad.

La documentacidn acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado serad aportada

por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoraciéon de las ofertas y calificar la
documentacién administrativa, y actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacidn, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicién Adicional Segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
estara presidida por un miembro de la Sociedad Municipal, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en

su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuida la funcién de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el
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titular del érgano que tenga atribuidas la funcién de control econémico-presupuestario, asi como aquellos otros que
se designen por el drgano de contratacién entre el personal al servicio de la Sociedad Municipal, o miembros electos
de la misma, sin que su niimero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la
Mesa de contratacion no podran suponer mas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuara como
Secretario el personal adscrito a la Seccion de Contratacion.

Su composicién se publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacién o bien se hara
publica con caracter previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado perfil.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por:

Presidente: El director Gerente de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., o persona en quien delegue.

Vocal econémico-financiero: funcionario Interventor del Sociedad Municipal de Burgos o persona en quien
delegue.

Vocal asesor Juridico: Secretario del Consejo de Administracién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.
o persona en quien delegue

Secretario de la Mesa de contrataciéon: El responsable de Contratacién de la Sociedad Municipal Aguas de

Burgos S.A. o persona que lo sustituya.

CLAUSULA DECIMOQUINTA APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion se constituird dentro de los 15 dias hdbiles tras la finalizacién del plazo de presentacién
de las proposiciones.

La mesa de contrataciéon procedera a la apertura de los Sobres «AB», que contienen la documentacion
administrativa y la documentacidon que permita valorar los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor
(memoria técnica).

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la Mesa
solicitara a los servicios técnicos la valoracién de las mismas que debera realizarse en un plazo no superior a siete
dias y que deberan suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacién, se dard a conocer la ponderaciéon asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor.

A continuacion, la Mesa procedera a la apertura de los sobres «C» y evaluara y clasificara las ofertas.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor (Sobre «AB») y de los
criterios cuya ponderacion es automatica (Sobre «C»), la Mesa de Contratacién propondrd al adjudicatario del
contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacién, la mesa de contratacién procederd, en el mismo acto, a comprobar en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, que el firmante
de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacién de la solicitud de inscripcién en el
correspondiente Registro de conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, la mesa requerira al licitador para que

justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentaciéon de las proposiciones supone la
autorizacién a la mesa y al drgano de contrataciéon para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un Estado

miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION: GARANTIA,
SUBCONTRATACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

En el mismo acto, la mesa de contratacidn requerira, mediante comunicacién electrénica, al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles desde la fecha del envio de la
comunicacion, constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo
75.2 de la LCSP y la documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva, se efectuara propuesta de adjudicaciéon a favor del siguiente candidato en puntuacidn, otorgandole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de la garantia de un 5% del
precio final ofertado de cada lote (de forma independiente), excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecidn, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores
anotados se depositardn en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por
alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en los establecimientos sefialados
en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera
entregarse en los establecimientos senalados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014 /24 /UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un afio desde la fecha de
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terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacidn hubiesen tenido lugar por causas no imputables
al contratista, se procederd, sin mas demora, a su devolucién o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a
que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos.

El adjudicatario estara obligado, antes de la formalizacién de aquél a aportar:

1. Certificado de estar al dia en el pago de las obligaciones tributarias.
Certificado de estar al dia en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego.

Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, en su caso.

AT

Identificacion de Subcontratistas conforme determina la LCSP

CLAUSULA DECIMOCTAVA. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva y/o el resto de documentacion requerida, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva. Tal
proceder del adjudicatario se le reputard como retirada de la oferta y dara lugar a las penalizaciones previstas en la
LSCP por esta causa.

La adjudicacién, que debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en

el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato solo se perfeccionara con su formalizacion.

Asimismo, el contratista debera comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la informacion facilitada en la declaracién.

La formalizacién del contrato en documento privado se efectuard no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores y candidatos; constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
automaticamente y sin necesidad de intimacién, se considerara que ha retirado la oferta y se le exigira el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer

lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.
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CLAUSULA VIGESIMA. CONDICIONES ESENCIALES Y ESPECIALES DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el

articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

Condiciones sociales: Las empresas licitadoras, con la presentacion de sus ofertas, quedan
obligadas a pagar a sus trabajadores salarios cuyo importe y modalidades se correspondan al
menos con el convenio colectivo al que esté vinculada la empresa, asi como a mantener dichas
condiciones mientras dure la ejecucion del contrato y sus eventuales prérrogas, aun cuando
Tipo especial | dicho convenio pierda su vigencia en dicho periodo y en tanto no entre en vigor uno nuevo
que lo sustituya. El mismo compromiso deberan aportar las empresas subcontratistas, siendo
responsabilidad del contratista principal.
Idéntica obligacidn se extiende al contratista y subcontratistas del presente contrato en lo que
se refiere al pago de los proveedores de las obras objeto del presente contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico: Condiciones esenciales:

a) Obligacién del cumplimiento de pago a los subcontratistas con los requisitos y
Esencial obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 LCSP.

b) Idéntica obligacion se extiende al contratista y subcontratistas del presente contrato en lo

que se refiere a la obligaciéon de pago a sus proveedores en las obras objeto del presente

contrato.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

21.1 Abonos al contratista

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendra la consideracion de modificacion el
exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacidn final de la obra.

En las relaciones valoradas mensuales se medird la obra realmente ejecutada y se valorard a los precios
contratados. Los excesos de medicién se abonaran Unicamente si pudiesen ser compensados con reducciones de la
medicion prevista en el proyecto. En caso contrario, los excesos de medicién se abonaran en la certificacion final de la
obra.

Los pagos al contratista se realizaran una vez emitida la certificacion y se expida la factura correspondiente
siempre que se apruebe por el drgano de contrataciéon o en quien delegue, en el plazo legalmente establecido.

Las, certificaciones mensuales comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final. Estas certificaciones mensuales en ningtin caso supondran la aprobacién y recepcion de las obras.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes
extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicién Adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electrénica:

a) Que el 6rgano de contrataciéon es CONSE]JO DE ADMINISTRACION.
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b) Que el drgano administrativo con competencias en materia de contabilidad es DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO- ECONOMICO.

c) Que el destinatario es SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS SA.

d) Que el cédigo DIR3 es LA0011105.

g) Que la unidad tramitadora es OFICINA TECNICA.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera presentar la factura en el registro de la
Sociedad. La factura debera presentarse en formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, la Sociedad Municipal tendra obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se
demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn el contratista deberd presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en
el estudio basico de seguridad y salud que acompaifia al proyecto.

Este plan, una vez informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud, debera ser aprobado
antes del inicio de la obra por el Consejo de Administracidn o por la Gerencia en virtud de la delegacién de aquel.

Todas las instalaciones deberan cumplir la legislacién vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo
que les fuera aplicable. En particular, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccion y Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccion, y su legislacién complementaria y de desarrollo.

Aguas de Burgos designard un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento sera comunicado por
escrito al adjudicatario.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo dispuesto sobre

el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo que lo modifica.
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Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de trabajo,
se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D.
1109/2007), el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al
Coordinador de seguridad y salud.

21.3 Libro de Ordenes

El "Libro de Ordenes" se abrira en la fecha de firma del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrara en la
fecha de firma del Acta de Recepcion.

Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccién de las Obras que, cuando proceda, anotara en él las
ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

Efectuada la Recepcién de las Obras, el "Libro de Ordenes" pasara a poder de la Direccién de las Obras, si bien
podra ser consultado en todo momento por el contratista.

21.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.
Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Sociedad Municipal, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos.

21.5. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendran la condicién de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoracién de
acuerdo con los criterios de adjudicacidn establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en relacion con la
subcontratacién y pago a los proveedores y subcontratistas.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en relacién con la

adscripcién de medios personales y materiales a la ejecucion del contrato.
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d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el plan de
seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retenciéon de IRPF, asi como el abono puntual de las cuotas
correspondientes a la Seguridad Social.

f. Las obligaciones establecidas como esenciales y/o de especial ejecucion en el presente PCAP.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe presentar
mensualmente, y en formato y registro electrdnico, ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la
siguiente informacion:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como de los realizados a los
subcontratistas.

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable del contrato elaborard un informe sobre el cumplimiento de dicha justificacién. En ese informe se
hard también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta clausula en relacién con el
personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se iniciara de inmediato un
expediente de penalizacidn o de resolucion del contrato, segin proceda.

En el caso de que como consecuencia de los retrasos habidos en el inicio de las obras o en el transcurso de las
mismas, motivados por demora en la obtenciéon de los correspondientes permisos, autorizaciones o licencias de
Administraciones Publicas, Organismos, Entidades o Compaifiias ajenos a Aguas de Burgos, resultara de aplicacion
cualquiera de las causas de resolucién previstas en el articulo 245 de la LCSP, Aguas de Burgos unicamente estara
obligada a resolver el contrato a instancias del adjudicatario y a devolver a éste la garantia depositada, sin que sean
de aplicacién el abono al contratista de las indemnizaciones y pagos previstos en el articulo 246 de la LCSP. En estos
supuestos, el contratista no tendra derecho a las indemnizaciones y abonos previstos en el articulo 246 de la LCSP.

En el caso de que como consecuencia de acuerdos o decisiones de Administraciones Publicas, Organismos,
Entidades u otras Compafiias ajenos a Aguas de Burgos con competencias concurrentes en relacion con la obra objeto
del contrato, resultase necesario modificar este y Aguas de Burgos y el contratista no llegasen a un acuerdo en el
marco de lo dispuesto en los articulos 203 y siguientes de la LCSP, esta empresa publica estara facultada para resolver
unilateralmente el contrato estando Aguas de Burgos unicamente obligada a devolver al contratista la garantia
constituida y a abonarle los trabajos efectivamente realizados, sin que sea de aplicacién el abono de los importes
previstos en el articulo 246.4 de la LCSP.

21.6. Programa de trabajo y Plan de Residuos

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 10 dias habiles,
contados desde la formalizacién del contrato. El 6rgano de contratacién, o en quien delegue, resolvera sobre el
programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir los datos recogidos en el articulo

144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.
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La direccién de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas
certificaciones.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este contrato deberan ser
tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién, y cualquier otra normativa de residuos
peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicacién en el momento de ejecucién de la obra.
Los escombros y demas residuos que genere la construcciéon deberan depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DiAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacién del contrato el adjudicatario
debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construccién y demoliciéon que se
vayan a producir, tal y como prevé el articulo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan debera ser informado por el
Director de obra y aprobado por la Sociedad. Este plan tendra caracter de documento contractual de acuerdo con lo
indicado en el precepto citado. Sin perjuicio de las tramitaciones a realizar respecto a la gestidn de residuos que seran
responsabilidad del contratista.

21.6. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma, de forma que pueda ocuparse y
ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelaciéon de quince dias habiles comunicara por escrito a la direcciéon de la obra la fecha
prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcidn.

La direcciéon de obra en caso de conformidad con dicha comunicaciéon la elevara con su informe al 6rgano de
contratacion con una antelacion de diez dias habiles, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcién de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la Sociedad Municipal
representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las obras, el érgano interventor municipal en su caso
y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcidon se levantara un Acta que
suscribiran todos los asistentes.

Para recibir las obras contratadas Aguas de Burgos podra exigir en los términos establecidos en el Proyecto, las
siguientes condiciones:

a) Obrar en poder del Director de las Obras, en caso de que este lo solicite, el Manual de Operacién y
Mantenimiento de la Obra y el proyecto as-built (o construido).

b) Protocolos con resultados satisfactorios de las pruebas realizadas.

c) Y para proceder a la firma del Acta de Recepcidén: Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el
Contrato

Recibidas las obras se procedera a su mediciéon general con asistencia del contratista, formulandose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcioén, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la obra redactara la correspondiente

relacion valorada.
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de contrataciéon debera aprobar la
certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado por la
Sociedad Municipal contratante y representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantia que sera de UN ANO para cada lote (de forma independiente).

La presente garantia contractual no exime, anula, enerva, deja sin efecto o desmerece de la garantia legal
establecida en la vigente Ley de Ordenacidén de la Edificacién respecto de los trabajos efectuados.

Si no se aprueba el acta de recepcion, la certificacion ultima y la factura no se entenderan recepcionadas las
obras, y por tanto no empezara a contar el plazo de garantia de un afio, ni se abonara la factura.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el
6rgano de contratacidn tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable,
el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios
ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y adjudicacidn, en su caso, de la
formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segin las disposiciones vigentes
en la forma y cuantia que éstas sefialen.

21.8. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacién decida gestionarlo por si mismo y asi se lo
haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio,
ejecucion y entrega del suministro, solicitando de la Sociedad los documentos que para ello sean necesarios.

Asi mismo, El contratista estara obligado al pago de cuantas tasas, impuestos o arbitrios procedan, bien como
contribuyente o sustituto del contribuyente, en razén a la ejecucién de las mismas, sin que los mismos puedan se
repercutidos a Aguas de Burgos SA.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la

ejecucion de las obras.
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21.9 Otras obligaciones

Las obras objeto de la presente licitacion se realizardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, Proyecto y al Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente,
conforme a las instrucciones que en interpretacion de éstas diere al contratista Aguas de Burgos.

Durante la vigencia del contrato, y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es responsable de los
defectos que en el mismo puedan advertirse.

a) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios y de cuantos gastos se ocasionen
con motivo de los tramites preparatorios o de formalizacién del contrato, pago de tributos, etc., y cualquier otro que
se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su derecho a la repercusion.

b) El contratista serd responsable de la calidad de la ejecucién de las obras, asi como de las consecuencias que se
deduzca para Aguas de Burgos o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

c) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en los proyectos comprendidos en el contrato,
sin la debida aprobacién de dicha modificacién y el presupuesto resultante por Aguas de Burgos.

d) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucion del contrato, son de cargo del contratista desde el mo-
mento de la adjudicacién, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participacion de la licitacion.

e) El contrato se entendera realizado a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a indemnizacion,
sino en los casos de fuerza mayor.

f) El adjudicatario sera el Unico responsable de la gestion de residuos de obra, asi como del pago de cuantas
tasas, impuestos o arbitrios procedan por tal concepto, bien como contribuyente o sustituto del contribuyente, en
razon a la ejecucion de las obras objeto de licitacion, sin que los mismos puedan se repercutidos a Aguas de Burgos
SA.

g) El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la
ejecucion de las obras.

h) El adjudicatario debera contar con una péliza de seguro de Responsabilidad Civil que a continuacién se indica:

Seguro de responsabilidad civil

- Responsabilidad civil explotacién: 300.000 euros.
- Responsabilidad civil Patronal: 300.000 euros.

Sub-limite por victima: 200.000 euros.
- Responsabilidad civil Medio ambiental accidental: 300.000 euros.
- Responsabilidad civil Productos/Pos-trabajos: 300.000 euros

- Defensay Fianzas Civil/Criminal: incluidas.

- Clausula de Liberacion de gastos: incluida

Aguas de Burgos se reserva la prerrogativa de exigir la modificacion de las clausulas generales, particulares,

complementarias y en general, cualquiera de las determinaciones de las pdlizas cuando estime que la misma no
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garantice suficientemente las responsabilidades, que en virtud de la legislacion de contratos pudieran ser exigidas al

contratista.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. SUBCONTRATACION.

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las
condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a) Comunicacidén previa y por escrito al Sociedad Municipal del adjudicatario de los datos siguientes en relacién
con cada subcontrato que pretenda realizar:

- Identificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.

- Identificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con el Sector Publico ni
carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se
subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al inicio de los trabajos que subcontrate,
la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestién en
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacion y
control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con
la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente al Sociedad Municipal, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral asf como de la obligacién de sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de Proteccidn de datos, sin que el conocimiento por parte del Sociedad Municipal de la existencia
de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como
minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacién al
Sociedad Municipal debera el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior

por las empresas o auténomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.
No se prevé de manera expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, la posibilidad de que durante la ejecucién del contrato se realicen modificaciones de su

objeto.
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Toda eventual modificacién se tramitara, en su caso y debidamente causalizada, conforme a lo previsto en los

Art. 205 a 207 LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusidn, escision, aportaciéon o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Sociedad Municipal cualquier cambio que afecte a
su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacidn.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resoluciéon

por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. CESION DEL CONTRATO.

El contrato podra ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Sociedad Municipal y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido
al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos parciales
fijados por el 6rgano de contratacién

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, 1a Sociedad Municipal podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién
de las penalidades diarias previstas en el articulo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el 6rgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con

imposiciéon de nuevas penalidades.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecuciéon parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Sociedad Municipal podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la
imposicidn de las penalidades establecidas anteriormente.

26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacién

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones
especiales de ejecucidn establecidas en la clausula 20 de este pliego de clausulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucion del contrato, salvo que se considere que la actuacion es aislada
y susceptible de reconduccion, y que la resolucién del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en
cuestion, en cuyo caso se sustituira por la penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicién de las penalidades coercitivas del 5
% del precio de adjudicacion IVA excluido, por cada infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de
gravedad, reincidencia y mala fe en la comisién de la infraccion.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevard igualmente una multa coercitiva del 5 % del precio del contrato, en funcién de su
mayor o menor gravedad y reincidencia.

De conformidad a lo previsto en el Art. 192.1 LCSP las anteriores penalidades se impondran en la primera
infraccion y/o incumplimiento, subiendo el porcentaje al 7% en la segunda y siguientes.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacion del contratista de
indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Sociedad Municipal o a terceros con derecho
arepetir contra el Sociedad Municipal.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnizaciéon que se
exigird al contratista incorporara la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente
contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.
26.3 Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratacion

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cldusula 22 en materia de
subcontratacién, conllevara una penalizacion del 10 % del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracién causa
de resolucién del contrato.

Ademas, procedera la imposicién de una penalidad de 5% del precio del contrato cuando, mediante resoluciéon
judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al érgano de contrataciéon quedara
acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato en
los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en
la ejecucion de la prestacion.

Esta penalidad podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto del 50
por ciento del precio del contrato. La garantia definitiva responderd de las penalidades que se impongan por este
motivo.

La citada penalidad no eximira al contratista del abono integro, en concepto de responsabilidad contractual de

las cantidades que por esa causa tuviera que abonar la Sociedad Municipal (principal, intereses y costas) siendo
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descontadas las mismas de la garantia, y en su caso, de la certificacion, liquidaciéon o cualquier pago pendiente al
contratista.
26.4 Penalidades por incumplimientos en materia de Seguridad y Salud
- Con caracter mensual, en el caso de que Aguas de Burgos evidencie errores, defectos u omisiones en materia de
Seguridad y Salud, podra aplicar las siguientes penalizaciones, con los importes y graduaciones que a continuacion se
detallan
1. FALTAS LEVES. - Seran consideradas faltas leves, en primera instancia, y podran ser sancionadas con una
penalizacion de 1.500 euros por cada falta, los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones del contratista:
e (Cualquier incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o de un procedimiento o normativa.
e No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya causa no
suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
e Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccidn, notificacidon de incidencias sobre el estado
del orden y la limpieza de la obra.
e Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccién, notificacién de incidencias sobre el estado
de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.
e Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccidn, notificacidon de incidencias sobre el estado
del vallado y delimitacién de accesos.
e Deficiencias o defectos de caracter administrativo detectados en cualquier tipo de inspeccion:
o  Ausencia de registro de actas de todas las reuniones de coordinacién de seguridad y salud celebradas.
o  No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la obra, para evitar que
existan deficiencias en la documentaciéon exigida (formacién, reconocimiento médico, licencias de
conduccién...).
o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en la obra, para evitar
que existan deficiencias en la documentacion exigida (ITV, permiso de circulacién...).
o No haber realizado el control documental de la totalidad de medios auxiliares presentes en la obra, para
evitar que existan deficiencias en la documentacion exigida (documentacioén, certificados de uso...).
o No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas subcontratadas y trabajadores
auténomos, para evitar que existan deficiencias en la documentacién presentada por estos para acreditar su
capacidad y solvencia.
e El deficiente o insuficiente control de accesos a las obras.
2. FALTAS GRAVES. - Seran consideradas faltas graves y podran ser sancionadas con una penalizacién de 5.000
euros, la reiteracién por segunda vez de la misma falta leve, y en primera instancia, cualquiera de las siguientes:
e No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya causa suponga
un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
¢ No haber contado con la presencia del recurso preventivo de la obra en actividades que lo requieran y que asi
venga indicado en el plan de seguridad y salud.
e No proporcionar los EPIs o EPCs adecuados a los trabajadores o no vigilar el buen uso de los mismos en las

actividades que asi lo requieran.
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e En el supuesto de que no se cumpla la obligacion del Contratista de llevar a cabo la investigacion,
independiente a la seguida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, a fin de detectar las causas de estos
hechos cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasién de la vigilancia de
la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevencién resultan
insuficientes.

e El incumplimiento de la obligacién de que exista una copia actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las
obras para su cumplimiento.

e El incumplimiento de la obligacidn del contratista de facilitar una copia del Plan de Seguridad y Salud a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le
presenten los representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

e Ejecutar una actividad que no esté contemplada en el Plan de Seguridad y Salud.

e No registrar las actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud en el 6rgano competente.

e Deficiencias o defectos de caracter administrativo detectados en cualquier tipo de inspeccién cuyo sujeto
haya estado involucrado en una situacién cuya consecuencia sea un dafo personal o material:

o  No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la obra, para evitar que
existan deficiencias en la documentacion exigida (formacioén, reconocimiento médico, licencias de
conduccioén...).

o  No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en la obra, para evitar
que existan deficiencia en la documentacion exigida (ITV, permiso de circulacion...).

o  No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas subcontratadas y trabajadores
auténomos, para evitar que existan deficiencias en la documentacién presentada por estos para acreditar su
capacidad y solvencia.

e La falta de puesta en marcha de medidas correctoras, de inmediato (24 horas), por la empresa Contratista y
comunicadas a los representantes de los trabajadores afectados, en caso de reiteracion de advertencias o riesgo grave
e inminente.

e No cumplir con la coordinacién de actividades de las empresas participantes.

e Cuando dentro de las obras, la empresa contratista no adopte o adopte deficientemente las medidas
necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

5. FALTAS MUY GRAVES. - Seran consideradas faltas muy graves y podran ser sancionadas con una penalizacién
de 10.000 euros, la reiteracion por tercera vez de la misma falta leve, y la reiteracién por segunda vez de la misma
falta grave. Para la aplicacion de la penalizacidon quedaria sustituida la tercera falta leve y la segunda falta grave por
una falta muy grave.

Los importes de las penalizaciones se haran efectivos mediante deduccién de los mismos de las certificaciones de
obras. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

Las penalizaciones previstas en el presente apartado tienen caracter acumulativo y no sustitutivo, a los efectos

de lo dispuesto en el articulo 1.152 del Cédigo Civil.
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A los efectos de lo previsto en el articulo 1.153 del Cddigo Civil, el adjudicatario penalizado, ademas de satisfacer
la penalizaciéon en los términos previstos en el parrafo siguiente, deberd cumplir las obligaciones cuyo
incumplimiento o retraso se penaliza.

Las penalizaciones se detraeran de las cantidades pendientes de pago. En caso de que no existan cantidades
pendientes de pago, las penalizaciones se haran efectivas con cargo a la garantia referida en la clausula 15 del
presente Pliego. En el supuesto de que las penalizaciones se hayan hecho efectivas con cargo a la referida garantia, el
adjudicatario estara obligado a ampliar la garantia en la cantidad que corresponda hasta que ésta alcance el valor del
5% del importe de adjudicacién del Contrato.

La aplicaciéon y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnizaciéon a Aguas de Burgos pueda tener
derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al contratista.

26.5 Imposicion de penalidades

Para la imposicidn de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguird un
expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales
tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién seran resuelto, previo informe del
responsable del contrato, de la unidad supervisora e informe juridico, por el Consejo de Administracion o del 6rgano
en quien delegue, resolucidon que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Sociedad Municipal se realizard en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va
a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacion puede
perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante
deduccién de los pagos correspondientes que el Sociedad Municipal tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya
no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no

alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar la misma conforme a derecho.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los fijados en los
articulos 211y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordara por el érgano
de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas, el contrato podra ser resuelto por el drgano de contratacién cuando se produzcan incumplimiento del
plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién del contrato que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no opte por la imposicién de las
penalidades de conformidad con la clausula 26.

Asimismo, seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como obligaciones esenciales, o de especial ejecucion, por

el 6rgano de contratacion.
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La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidaciéon de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Serd necesaria la citacién del
contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin perjuicio de la
indemnizacidn por los dafios y perjuicios originados a la Sociedad Municipal, en lo que excedan del importe de la

garantia.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS.

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Sociedad Municipal con titulacién adecuada y
suficiente responsable de la direccién y control de la ejecucion de la obra, asumiendo la representacion de la Sociedad
Municipal ante el contratista.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién y demas
normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto las siguientes:

e Realizar el seguimiento material de la ejecucidon del contrato, para constata que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

e Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato supongan la aportacién de documentacién o la realizacién de tramites de tipo
administrativo.

e Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la
ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el érgano de contratacion por el procedimiento
contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

e Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que serdn inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o
cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de
la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre
la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

e Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

e Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucién del
contrato.

Las funciones del Director Facultativo, lo seran sin menoscabo de las atribuciones y funciones de supervision de

la unidad encargada del seguimiento y ejecucién.

PCA para contratar las obras de “PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON- LINEA DE
FANGOS”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A. (Exp. 025/2024)
Pagina 30 de 45



CLAUSULA VIGESIMONOVENA. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecucion

ordinaria del contrato serd OFICINA TECNICA.

CLAUSULA TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los
principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que
garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su
pérdida, destruccidon o dafio accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos (Reglamento general de proteccién de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira, aunque haya finalizado el
contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Sociedad Municipal).
30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Protecciéon de Datos de Caracter Personal y en el
Reglamento general de proteccidn de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter personales
que, en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacidén necesaria para
proceder a la contratacion seran tratados por este Sociedad Municipal con la finalidad de garantizar el adecuado

mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. JURISDICCION, FUERO, LEGISLACION APLICABLE Y
REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato de obras a que se refiere el presente Pliego tiene caracter privado sometiéndose las partes para todas
las cuestiones litigiosas la Jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales de Burgos, conforme al reparto de competencias
de terminado en los Art. 12, 24, 26, 27 y 319 LSCP.

Contra los Acuerdos y resoluciones en fase de preparacidén, adjudicacién, formalizacién y cualesquiera otros
sometidos a derecho administrativo se podrd interponer recurso de alzada impropio ante el Concejal de
Medioambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos por las causas prevista en los Art. 38 a 43 LCSP, de
conformidad a los Art. 37 y 38 LCSP, y por los cauces del Art. 112 a 122 de la Ley 39/2015.

Las empresas extranjeras, aportaran declaracién de someterse a la legislacion y jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden en el fuero de Burgos, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante y con la expresa asuncién que la tinica legislacion aplicable al contrato es la espafiola, sea del
orden jurisdiccional o material que sea,

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicién, la
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memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el pliego de clausulas
administrativas particulares, el plan de seguridad y salud, y el plan de gestién de residuos, tienen caracter contractual
y la presentacion de la oferta, que igualmente tendra caracter contractual, supondra una prueba de conformidad con
la adjudicacion.

En caso de contradiccion entre este pliego, y el pliego de prescripciones técnicas, prevalecera el presente pliego,
salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razén de especialidad técnica
deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad en lo no previsto en el Contrato, y resto de documentos
contractuales anteriormente citados, las partes expresamente acuerdan establecer en lo no previsto anteriormente
como contenido contractual y con plena eficacia obligacional, por remisién, las disposiciones reguladoras del Contrato
de Obras, y disposiciones generales en materia de ejecucion de contratos previstas Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, y en cuanto no se encuentre derogado por éstas, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a cuyo
contenido expresamente se remiten.

En cualquier caso, el contrato debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos
fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y
la inclusion social asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n? 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesidn, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesiéon y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n? 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006.

Resultard de aplicacion al régimen juridico del contrato, con caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la edificacion, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria en
dicha ley. Ademas, en su caso, y en lo que le sea aplicable, regira el Cédigo Técnico de la Edificaciéon, R.D. 314/2006, de
17 de marzo).

En cuanto a la ejecucion material de las obras, deberdan respetarse integramente las disposiciones
correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién); en materia medioambiental
(singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

Se prestara especial atencién a la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad y supresién de
barreras arquitectonicas para personas con movilidad reducida y otras capacidades fisicas diferentes. En el momento
de aprobarse este pliego estas normativas son sustancialmente las siguientes: Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Real

Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién
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de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificados.

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo lo que no se

oponga a la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes de Derecho Privado.

Burgos, abril de 2024
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ANEXO 1
PROPUESTA ECONOMICA

D. , con D.N.IL, en nombre y representacién de
con C.LF. y con domicilio social en enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas y las prescripciones técnicas recogidas en los
proyectos redactados para la licitacién del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD
MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Lote Descripcion

1 PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON (ARLANZON)
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protecciéon del medio ambiente y las

relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales en la
legislacion vigente, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracidon social de
personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa,
técnica o de produccidn para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacidn, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del Contrato, con estricta sujeciéon a los
expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este contrato, aplicando la oferta

econdmica (sin .V.A.), que se indica a continuacién:

| P.BL. 1.409.393,32€

| OFERTA ECONOMICA (sin LV.A.):

El tipo del I.V.A. para la ejecucion las unidades de obra objeto del contrato sera del 21 %,

| OFERTA ECONOMICA (con LV.A.):

‘ % de baja ofertado:

Fecha, firma y sello en su caso.
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ANEXO II

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.
El servicio en linea gratuito DEUC electrénico, que facilita la Comisiéon Europea, permite cumplimentar este
documento por via electrénica en la siguiente direccion de Internet:
https://ec.europa.eu/growth /tools-databases/espd
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la licitacion
en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE debera presentar un formulario
normalizado del DEUC. En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una declaracién
responsable en la que figure la informacién pertinente con arreglo al formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacidn sobre el procedimiento de contratacién y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora
Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacidn. El resto del formulario se rellenara por el
licitador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contratacién obtiene un archivo en formato
XML, mediante la opcién exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con los
demdas documentos de la convocatoria (como documentaciéon complementaria) en el Portal de la
Contratacion Publica del Estado.
LaempresalicitadoradeberaalmacenarensuordenadorelmodeloenXMLcreadoypublicado previamente por
el 6rgano de contratacién, y acceder después al servicio DEUC electrénico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarloy presentar el DEUC con los demas documentos de la
licitacion.

Parte II: Informacion sobre el operador econémico

Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacién del operador econémico, como niimero de IVA se debera recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espaiia, y el VIES o
DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdémicos autorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.

No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como niimero de inscripcidén o certificacién basta con consignar el propio

NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.
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Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacién estan disponibles en formato electrénico, la
pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https://registrodelicitadore s.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado, y la "referencia exacta de la documentacién"” debe entenderse
referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segin el caso.

Como clasificacién obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo
deberan facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no
estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos
que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el ROLECE y cudles no estan inscritos o, estadndole, no estan actualizados. Cuando alguno de
los datos o informaciones requeridos no conste en el Registro o no figuren actualizados, la empresa debera
aportarlos mediante la cumplimentacién del citado formulario.

Parte III: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacién, para
facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del formulario, a continuacién se indica una tabla de
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva de contratacion publica y, por ultimo, los articulos de la LCSP que han dado transposicion al
articulo 57 de la Directiva 2014/24 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del
EEE (en adelante "Directiva de contratacién publica").

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte 111 del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, Directiva de
N.11de |contratacion publica
seccion

LCSP

IArticulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad
Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
IArticulo 71.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra la
Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad
Seccion B |Articulo 57.2. Social).

Letra d), primer parrafo, primer inciso.

Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con
arreglo ala Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Seccion A |Articulo 57.1.

Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccién muy grave en materia profesional

Se.ccmn = ; 0 en materia de falsea miento de la competencia); Articulo 71.1.d) primer
Primera Articulo 57.4.a). . o . ; L o
bregunta parrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento del requisito del 2

por 100 de empleados con discapacidad.) .
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Segunda Articulo 57.4.b) Articulo 71.1.c).
pregunta
Tercera Articulo 57.4.c) Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
pregunta
Cuarta Articulo 57.4.d) Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de falseamiento de la
pregunta competencia).
Quinta Articulo 57.4, letra e)|Articulo 71.1.g) y h).
pregunta
Sexta Articulo 57.4, letra f) |Articulo 70
pregunta
Séptima Articulo 57.4.g) Articulo 71.2, letras c) y d).
pregunta
Octava Articulo 57.4.h) Articulo 71.1, letrae) y 71.2, letras a) y b).
pregunta:
Articulo 57.4.i). Articulo 71.1.e)
Letra d) Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.
El 6rgano de contratacidon podra limitar la informacién requerida sobre los criterios de selecciéon a la pregunta de si
los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccién necesarios. En este caso inicamente sera necesario que la
empresa interesada cumplimente la seccién "A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE
SELECCION", omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles informacién
o documentacidn adicional.
En caso contrario, el érgano de contratacidén debe determinar los criterios de seleccidn exigibles, y la empresa facilitar
la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selecciébn que se hayan indicado,
cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.
Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados
En el procedimiento abierto el licitador no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI. Declaraciones finales.
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.
Para masinformacién sobre la cumplimentacién del formulario se puede consultar la Resolucién de 6 de abrilde
2016,delaDireccién GeneraldelPatrimoniodelEstado, porlaquesepublicalaRecomendaciénde la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto enla

nueva Directiva de contrataciéon publica (B.0.E.de 8de abrilde 2016).
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE, RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DECLARA:
Que, de resultar adjudicatario del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD
MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

Lote Descripcion

1 | PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON (ARLANZON)

y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en
un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ntiimero de 50 6 mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de
contratacidn cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL MISMO GRUPO.

D. ,con D.N.I.n° , en representacion de la empresa , con
domicilio en

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que en cumplimiento del Articulo 86 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre (RGLCAP) y en caso de
resultar adjudicatario del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Lote Descripcion

1 | PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON (ARLANZON)

la empresa que representa:

A)

[. Pertenece al GRUPO [ ] al encontrarse en alguno de los supuestos definidos en el articulo 42.1
del Codigo de Comercio

I1. Que, en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar por presentar
ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del Contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se relacionan a
continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo:

B) No pertenece a ningin grupo empresarial al no encontrarse en ninguno de los supuestos definidos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

(Fechay firma)

1 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si; sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

Do e en calidad de con DNI / NIE

151800 =) oo FA , en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................. , con C.LF........, inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, con el nimero , al objeto de participar en Ila

contratacién denominada CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Lote Descripcion

1 | PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON (ARLANZON)

bajo su personal responsabilidad:

DECLARA:

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se
corresponden con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico han sufrido variacién los que a continuacién se indican, segln se
acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna
alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion, de conformidad con la clausula 13.
2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI

MODELO DE AVAL

suficientes para obligarle en este acto,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado) ... y NIF/CIFiins e , para
responder de las obligaciones derivadas del Contrato (detallar el nimero y titulo del Contrato) en los términos
previstos en presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ante la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos, S.A. por importe de (en letra y en cifra)......onennenenneeens euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion
y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., con
sujecion a los términos previstos en el art. 87 de la Ley de Contratos del Sector Publico y Legislacion
complementaria.

El presente aval estard en vigor y tendra validez en tanto la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., no
autorice su cancelacion.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con nUmero.........ccueeneeenes

(Lugar y fecha)
(Razoén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
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ANEXO VII

MODELO DE AVAL CERTIFICADO DE CAUCION

Certificado nUMero.....csesernens

La entidad aseguradora (1)....enenenneeseenesneens
notificaciones y requerimientos) en ...
representado por D. (2]

segun resulta de la verificacién de la representacién de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3) e ——— , NIF/CIF.irerecineis , en concepto de tomador de seguro, ante
(4) ettt , en adelante asegurado, hasta el importe
de (5) cororrrereen e , (en cifra y letra)........... Euros, en los términos y condiciones
establecidos en el art. 87 de la Ley 9/2017, normativa de desarrollo y Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares por la que se rige el Contrato (6)....c.cmeeseneen. , en concepto de garantia
(7 [P , para responder de las obligaciones, penalizaciones y demds gastos que se puedan

derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en en la legislacién
vigente en materia de Contratacion Publica.

La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el Contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de
su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8)....cccccomuunee. , 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido
enel Ley 9/2017 y legislacién complementaria.

Firma Asegurador
Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..) el Contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacién
de las posibles prorrogas previstas en el Contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO VIII

MODELO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL
CONTRATO

| D 27 D ) 1 = R , con DNI/NIE ...eee [en nombre propio] o [en
representacion de la empresal ....o——n" , con CIF n? ... , en calidad de:
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad tiene la intencién de subcontratar en las siguientes condiciones:

Identidad del subcontratista:

Tarea del Contrato a subcontratar:

Plazo de ejecucion:

Fecha de inicio de los trabajos:

Importe del subcontrato:

Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista:

IL.- Que se acompaiia la documentacion que acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de
los requisitos de solvencia indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares correspondientes a los servicios objeto de subcontratacion.

II.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no esta incursa en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP.

IV .- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del
procedimiento de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., y ejecutara su prestaciéon de modo que
el contratista pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta.

V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que
establece la normativa aplicable en materia de subcontrataciéon, de conformidad con el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

VI.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la clausula relativa a la
subcontratacion establecida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Fdo.:
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ANEXO IX
MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

D et e —————————— , con D.N.I. nim. ... , en representacion de la
entidad.....ccvnnnenn , por la presente manifiesta su compromiso formal e indefinido de
guardar la mas rigurosa reserva y confidencialidad en relaciéon con la documentacién que en este acto
se le entrega relativa al procedimiento de contratacién con nimero de expediente .................. asi
como de cuanta informacién obtenga de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., cualquiera que
sea su soporte y forma de comunicacion relativa a dicho procedimiento de licitacién.

La citada informacién confidencial serad tratada como tal por el receptor y no sera revelada sin el
consentimiento previo y por escrito de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. En particular, el
receptor se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados
puedan acceder a la informaciéon confidencial y a limitar su acceso a los terceros autorizados que
precisen disponer de ella para la formulacién de la oferta, trasladdndoles idéntica obligacion de
confidencialidad.

En a de de

Fdo:

Nota: Debe indicarse la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

D./Dfia....cccreerecrenn. , en nombre propio o en representacién de la empresa ... con C.ILF. nimero
...................... ,en calidad de e

DECLARA:

Que, a los efectos oportunos, los documentos incluidos en la oferta presentada al procedimiento de
licitacién: CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS,
S.A.:

Lote Descripcion

1 | PROYECTO DE MEJORAS URGENTES EN LA E.T.A.P DE ARLANZON (ARLANZON)

con numero de expediente de contrataciéon 012/2024, que se relacionan a continuacion se designan
como confidenciales:

En a de de

Fdo:

Nota: Debe indicarse la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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