S. M. Aguas de Burgos, S.A. U.

Avda. del Cid, 12 - 03005 Burgos
Tel:947 257 111 - Fax:947 257 119
aguasbur@aguasdeburgos.com
www.aguasdeburgos.com

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE: “RENOVACION DE DIVERSAS REDES Y COLECTORES DE
SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE BURGOS”, PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS
S.A., MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

El pliego de prescripciones técnicas particulares son los proyectos constructivos:

e “PROYECTO DE RENOVACION RED DE SANEAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA BARRIADA
INMACULADA (BURGOS)”

e “PROYECTO DE RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CALLE
MONTES DE OCA (BURGOS).”

Debido al tamafio de dichos archivos, 35 Mb y 766 paginas y 37 Mb y 813 paginas respectivamente,
no se facilitan completamente sino que se adjunta Unicamente la memoria de ambos proyectos.

No obstante, se informa que los citados proyectos se encuentran a disposicion en Aguas de Burgos.

19 de abril de 2024
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1.1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto es la preparacion del conjunto de documentos que describen con todo detalle
los trabajos a realizar para la ejecucion de las obras de renovacion de la red de saneamiento en varias calles de
la Barriada Inmaculada en Burgos, y todo ello conforme a lo establecido en el articulo 95 de la Ley 5/1999, de

Urbanismo de Castillay Ledn.

Este Proyecto contiene, de acuerdo con la legislacion vigente, los documentos (Memoria y Anejos, Planos,
Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto) necesarios para definir detalladamente las obras que han de
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear y las especificaciones
de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir resultados 6ptimos, conjugando los puntos de
vista técnico y econdmico, tanto en la fase de construccion de las obras, como en la de su posterior conservacion y

explotacion.

1.1.2.- ANTECEDENTES

El Consejo de Administracion de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., en sesion celebrada el dia 15

de junio de 2023, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Una vez aportada la documentacion preceptiva, adjudicar a la empresa MBG INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.L. el concurso del servicio de Asistencia Técnica para la elaboracion de proyectos,
direcciones de obra y otros trabajos de ingenieria en el Ciclo Integral del Agua, para la Sociedad

Municipal Aguas de Burgos, S.A., - expediente de contratacién 05/2023... [...]"

En cumplimiento del hito marcado en el pliego del mencionado concurso se redacta el presente Proyecto de

Renovacion para dar cuenta de los elementos que contempla y su valoracion.

El técnico redactor del presente proyecto es D. Valentin Alvarez Méndez, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, con N.I.F. n° 13.133.713 T y domicilio profesional en Avda. de Castilla y Ledn n° 62, 42 pl., 09006 Burgos,

inscrito en el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con el n°® 12.387.

1.1.3.- SITUACION

La Barriada Inmaculada, en concreto las calles Hipatia de Alejandria, Rigoberta Menchd, Rosario Weis, Ana
Maria Matute, Marfa Luz Morales, Maruja Mallo y San Antdn, en la que se realizaran las obras a las que se refiere el

presente Proyecto, se sitdian en el suelo urbano consolidado de Burgos.

Las primeras, lindan al norte con la Calle Blanca de Castilla y al sur con la Calle San Anton, la cual también

es objeto de la actuacion.

«/ ingenieria y arquitecturas.l.
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La zona de actuacidn esta delimitada al sur por la Carretera Poza, al oeste por Camino Casa de la Vega, al

norte por la calle Blanca de Castilla y al este por la calle Clara Campoamor.

Croquis de la zona de actuacion

Es un conjunto de calles, pertenecientes a la Barriada Inmaculada, integrada en las “Actuaciones previstas
con necesidad del Servicio de Asistencia Técnica para la redaccion de Proyectos, Direcciones de Obras y otros

trabajos de Ingenieria en el Ciclo Integral del Agua Gestionado por Aguas de Burgos en el afio 2023

El &mbito de realizacion de la obra discurre por viario plblico municipal, por lo que existe disponibilidad de

los terrenos. Su emplazamiento se grafia en el Plano n® 01.- Situacion.

1.1.4.- ESTADO ACTUAL

Los terrenos objeto de actuacion se encuentran actualmente tal como se refleja en los planos Plano n® 02.1.-

Estado Actual Topogréfico y Plano n° 02.2.- Estado Actual Instalaciones.

1.15.- CARTOGRAFIA

Para la realizacién del proyecto se ha utilizado toda la informacion cartografica disponible en formato digital
(Ayuntamiento de Burgos, Servicio Municipal Aguas de Burgos, Junta de Castilla y Ledn, Instituto Geogréfico

Nacional, Instituto Tecnoldgico y Geominero de Espafia, etc), asi como en formato impreso.
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En particular, se han utilizado las siguientes fuentes:

Cartografia digital en 3D del término municipal de Burgos a escala 1:1.000 elaborada en
el afio 2014, facilitada por el Ayuntamiento de Burgos.
Ortofotografia PNOA de méxima actualidad.
Se ha utilizado asi mismos datos cartograficos obtenidos por topografia clasica de toda el area del proyecto
para actualizar la cartografia antes mencionada. Para ello se han empleado las bases y vértices pertenecientes a la

red municipal de vértices implantada en la ciudad para este fin.
La cartografia empleada esta referenciada a coordenadas UTM, Huso 30 en el sistema ETRS-89.

Los datos obtenidos quedan reflejados en el Plano n® 02.1.- Estado Actual Topogréfico.

1.1.6.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucién adoptada, tal y como se describe en los documentos del Proyecto, se ha ajustado en su totalidad

a las directrices marcadas por Aguas de Burgos.

La red de saneamiento existente a renovar es unitaria y esta compuesta por un colector principal de hormigén
de 500 mm de didmetro, que discurre por la Calle San Antén, a él entroncan los colectores de hormigdn de 300 mm
de didmetro que discurren por las calles Hipatia de Alejandria, Rigoberta Menchu, Rosario Weis, Ana Maria Matute

y Maruja Mallo, siendo estas perpendiculares a la Calle San Anton.

Se preveé la renovacion del colector de la calle San Antdn, respetando la seccién existente, por lo que se
instalard una tuberia de PVC UNE-EN ISO 1452-2:2010 de 500 mm de didmetro PN6 SN4. Se renovarén todas las
acometidas y sumideros existentes. Las acometidas que recogen el agua residual de las viviendas existentes, serén
sustituidas por una tuberia de PVC UNE-EN ISO 1452-2:2010 de 315 mm de didmetro PN6 SN4.

Los tramos a renovar en el resto de calles se realizaran también respetando las secciones existentes, por lo
que se instalara una tuberia de PVC UNE-EN ISO 1452-2:2010 de 315 mm de didmetro PN6 SN4. Se renovaran las

acometidas y sumideros existentes.

La conexion del colector de la Calle San Antdn con la red existente serd, en la zona este, en la interseccion
de la Calle Carmen Conde con la Calle San Antén. La conexién en la zona oeste, se realizara con la red unitaria

existente en el pozo de registro existente en la acera entre los nimeros 7'y 9 de la Calle Candelas.

La red de abastecimiento existente en la zona de actuacién esta formada por dos tuberias principales que
discurren paralelas, una por la Calle San Anton y otra por la Calle Blanca de Castilla. Ambas son de PE y 110 mm
de didmetro. Existe un ramal més, también de PE de 63 mm, que da servicio a las viviendas situadas al este de la
Calle Maruja Mallo. El mallado se cierra al oeste con una tuberia de PE y 110 mm de diametro que acomete al edificio

sito al oeste de la calle Hipatia de Alejandria.

«/ ingenieria y arquitecturas.l.
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Los tramos a renovar, segun las indicaciones de Aguas de Burgos, son los dos tramos existentes en las calles
Maruja Mallo e Hipatia de Alejandria, ambos seran sustituidos por tuberias de Fundicion Ddctil, el de Maruja Mallo
de 100 mm de didmetro y el de Hipatia de Alejandria de 150. En el tramo a renovar de la calle Maruja Mallo, se
cerrard la malla cruzando la Calle San Antdn hasta conectar con la red existente en esa calle de PE de 110 mm de

diametro

Ademas, se contempla la adecuacion y/o reconstruccion de aceras y calzadas afectadas, respetando las

secciones de los viales existentes o mejorandolas en los casos necesarios.

Las redes de saneamiento y abastecimiento proyectadas quedan definidas en el plano n°03 Red de

Saneamiento y n°04 Red de Abastecimiento.
Sistema viario

En el correspondiente anejo de Firmes y Pavimentos, se recogen los espesores de los distintos paquetes de
firmes y pavimentos afectados por la reposicion de las zanjas, no obstante, la reposicion de los mismas sera con la

misma tipologia y espesor que el existente.

Los detalles de firmes y pavimentos existentes objeto de reposicion en el presente proyecto se grafian en el

correspondiente plano n° Detalles de firmes.

Canalizaciones de servicios

Estéan previstas las necesarias canalizaciones para la renovacion del saneamiento y del abastecimiento. Asi
mismo se ha tenido en cuenta las posibles intersecciones con alumbrado publico, telecomunicaciones e Iberdrola.
Se prestara especial atencion a las interferencias con la red de telecomunicaciones y alumbrado publico de la Calle

San Anton, asi como al tramo existe de alumbrado publico en la acera oeste de la Calle Hipatia de Alejandria.

En los planos correspondientes a instalaciones existentes se describen exhaustivamente todos sus trazados

(ver plano n° 02.2.- Estado Actual Instalaciones)

1.1.7.- NORMAS APLICADAS

Para la redaccion del presente proyecto, al tratarse de una obra de renovacién de colector se han
contemplado las directrices de Aguas de Burgos. Ademads, debido a su caracter parcial de urbanizacion, se
desarrollaran las determinaciones de la Revision y Adaptacion del Plan General de Ordenacién Urbana de Burgos,
aprobado definitivamente de forma parcial por Orden 221/2014 de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y Leon, el 28 de marzo de 2014. (BOCYL 10/04/2014), recogidas en el “Capitulo 5. Condiciones
Generales de Urbanizacion” de su Normativa Urbanistica con las precisiones inherentes a este documento mas

concreto, y las que habitualmente aplica el Area de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
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Asi mismo, se ha tenido en cuenta la Orden Ministerial TMA/851/2021, de 23 de julio, publicada por el Boletin
Oficial del Estado, siguiendo las directrices marcadas, tanto por la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, como por la disposicion final cuarta del
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, en relacion a las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de

las personas con discapacidad para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

Ademas, se han tenido en cuenta la legislacion publicada por la Junta de Castilla y Le6n en materia de
accesibilidad a la fecha, siguiendo las directrices marcadas, tanto por la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad

y Supresion de Barreras, como por el posterior Reglamento aprobado por el Decreto 217/2001, de 30 de agosto.

Se cumplen las prescripciones de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Municipio de Burgos, aprobada
inicialmente en sesion del Pleno del Ayuntamiento de Burgos el 16 de noviembre de 2018 y aprobacion final el 17 de
septiembre de 2021, publicada en el B.O.P. n°207, de 29 de octubre de 2021, asi como sus posteriores
modificaciones y la Ordenanza para la Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobada por Decreto del llmo. St.

Alcalde del Ayuntamiento de Burgos, de fecha 18 de febrero de 1999.

1.1.8.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las Obras del presente Proyecto, sera de TRES MESES contados a partir de la
formalizacion del Acta de Replanteo de las obras, que se realizara en un plazo no superior a UN MES desde la firma

del contrato.

1.1.9.- CONSERVACION Y GARANTIA DE LAS OBRAS

El plazo de garantia de las obras de renovacion sera de UN ANO a contar desde la fecha de la recepcion de

las obras.

Como requisito previo a la recepcion por Aguas de Burgos de las obras, la Direccion Facultativa emitira un

Certificado expresivo de que la obra se ajusta al Proyecto aprobado definitivamente.

11.10.- SEGURIDADY SALUD

Como anejo n°10 de este Proyecto, y en cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
se incluye el oportuno Estudio Basico de Seguridad y Salud que tiene como objeto recoger las medidas preventivas
adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecucion de las obras, estableciendo las previsiones respecto a prevencion
de riesgos y accidentes profesionales, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.
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En aplicacion de este Estudio, cada contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este, en funcion de su propio sistema de

gjecucion de las obras.

11.11.- CONTROL DE CALIDAD

En el anejo 1.08 CONTROL DE CALIDAD se desglosan y detallan los distintos conceptos, inspecciones y
ensayos, que conforman el Plan de Control de Calidad de la obra y una valoracién de las distintas partidas que
constituyen el presupuesto estimado para este capitulo. Del importe total de Control de Calidad reflejado en el
mencionado anejo, un importe correspondiente al 1% del presupuesto de ejecucion material de proyecto sera

asumido por el contratista de las obras de remodelacién del vial.

1.1.12- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Al ser el valor estimado del presente proyecto de obras inferior a 500.000 €, no sera requisito necesario la
exigencia de clasificacion al contratista adjudicatario de las mismas, tal como prescribe el articulo 11 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (modificado por el Real Decreto 773/2015).

11.13.- CUMPLIMIENTO DEL ART® 1251 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

En cumplimiento del articulo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se hace constar aqui de forma expresa
que el presente proyecto se refiere a una obra completa, pues incluye todos elementos necesarios para su adecuado

funcionamiento.

1.1.14.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Documento n°1: Memoria

1.1.- Memoria descriptiva
1.1.1.- Objeto del Proyecto

1.1.2.- Antecedentes

1.1.3.- Situacion

1.1.4.- Estado actual

1.1.5.- Cartografia

1.1.6.- Descripcion de la solucion adoptada

1.1.7.- Normas aplicadas
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12.1-
122-
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127.-
128-
129.-

1.2.10.
1.2.11.

Justificacion de Precios

Cartografia y topografia
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Plan de Control de Calidad
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- Fotografico

Documento n°2: Planos

Plano n° 01.- Situacion

Plano n° 02.1.- Estado Actual Topogréfico

Plano n°® 02.2.- Estado Actual Instalaciones

Plano n° 03.1.- Red de Saneamiento. Solucion adoptada
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Plano n° 03.3.- Red de Saneamiento. Detalles Generales
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Plano n° 04.2.- Red de Abastecimiento. Perfiles longitudinales
Plano n° 05.- Secciones tipo

Plano n° 06.- Detalles de firmes

Documento n°3: Pliego de Prescripciones Técnicas

Capitulo n°1: Disposiciones Generales
Capitulo n°2: Condiciones que deben cumplir los materiales

Capitulo n°3: Unidades de Obra
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4.1.- Mediciones
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4.3.- Cuadro de Precios n°2
4.4.- Presupuestos Parciales

4.5.- Presupuesto Total

1.1.15.- PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras contempladas en este Proyecto asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (302.509,55 €),
que, una vez aplicado el IVA vigente, hace que el Presupuesto de Ejecucion por Contrata ascienda a la cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (435.583,50 €).

Burgos, marzo de 2024

G u Sta VO Firmado digitalmente por
Gustavo Rodriguez Martinez
Nombre de reconocimiento
R d 7 (DN): cn=Gustavo Rodriguez
o rl g u e Martinez, o=Aguas de
Burgos, ou=Responsable

Z Oficina Técnica,

email=gustavorodriguez@ag |
uasdeburgos.com, c=ES -
Ma rtl'nez i:;rvxoal;)‘zoga.ozt.zz 10:01:03 \){__}L e 3
Promotor Fdo.: Valentin Alvarez Méndez
“Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U.” Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado n° 12.387

«/ ingenieria y arquitecturas.l.




PROYECTO DE RENOVACION RED DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN
LA CALLE MONTES DE OCA
(BURGOS)



“aguas

INDICE

Documento n°1 Memoria

1.1.- Memoria descriptiva

1.2.- Anejos a la Memoria

1.2.1.- Justificacion de Precios

1.2.2.- Cartografia y topografia

1.2.3.- Red de Abastecimiento

1.2.4.- Red de Saneamiento

1.2.5.- Firmes y Pavimentos: Reposiciones
1.2.6.- Servicios Afectados

1.2.7.- Sefializacion y Trafico

1.2.8.- Plan de Control de Calidad

1.2.9.- Estudio de Gestién de Residuos
1.2.10.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
1.2.11.- Fotogréfico

Documento n°2: Planos

Plano n° 01.- Situacién

Plano n® 02.1.- Estado Actual Topogréfico

Plano n® 02.2.- Estado Actual Instalaciones |

Plano n° 02.3.- Estado Actual Instalaciones Il

Plano n° 03.1.- Red de Saneamiento. Solucion adoptada
Plano n® 03.2.- Red de Saneamiento. Perfiles longitudinales
Plano n° 03.3.- Red de Saneamiento. Detalles Generales
Plano n° 04.1.- Red de Abastecimiento. Solucion adoptada
Plano n° 04.2.- Red de Abastecimiento. Detalles Generales
Plano n° 05.- Secciones Tipo

Plano n° 06.- Detalles de firmes

Documento n°3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Capitulo n°1: Disposiciones Generales
Capitulo n°2: Condiciones que deben cumplir los materiales
Capitulo n°3: Unidades de Obra

Documento n°4: Presupuesto

4.1.- Mediciones

4.2.- Cuadro de Precios n°1
4.3.- Cuadro de Precios n°2
4.4.- Presupuestos Parciales
4.5.- Presupuesto Total

~~/ ingenieria y arquitectura s.l.

INDICE



PROYECTO DE RENOVACION RED DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CALLE MONTES DE OCA

EMPLAZAMIENTO: C/Montes de Oca
(BURGOS)

PROPIEDAD: SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

‘ DOCUMENTO N°1 MEMORIA



“aguas

de Burpos

DOCUMENTO N°1: MEMORIA

Documento n°1: Memoria

1.1.- Memoria descriptiva
1.1.1.- Objeto del Proyecto
1.1.2.- Antecedentes
1.1.3.- Situacion
1.1.4.- Estado actual
1.1.5.- Cartografia
1.1.6.- Descripcién de la solucién adoptada
1.1.7.- Normas aplicadas
1.1.8.- Plazo de ejecucion de las obras
1.1.9.- Conservacion y Garantia de las obras
1.1.10.- Seguridad y Salud
1.1.11.- Control de Calidad
1.1.12.- Clasificacion del Contratista
1.1.13.- Cumplimiento del Art® 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos Adm. Publicas
1.1.14.- Documentos de que consta el Proyecto

1.1.15.- Presupuesto General del Proyecto

1.2.- Anejos a la Memoria
1.2.1.- Justificacion de Precios
1.2.2.- Cartografia y topografia
1.2.3.- Red de Abastecimiento
1.2.4.- Red de Saneamiento
1.2.5.- Firmes y Pavimentos: Reposiciones
1.2.6.- Servicios Afectados
1.2.7.- Sefializacién y Trafico
1.2.8.- Plan de Control de Calidad
1.2.9.- Estudio de Gestion de Residuos
1.2.10.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
1.2.11.- Fotogréfico



PROYECTO DE RENOVACION RED DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CALLE MONTES DE OCA

EMPLAZAMIENTO: C/Montes de Oca
(BURGOS)

PROPIEDAD: SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

‘ 1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA



“aguas

deBurgos

1.1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto es la preparacion del conjunto de documentos que describen con todo detalle
los trabajos a realizar para la ejecucion de las obras de renovacién de la red de abastecimiento y saneamiento
en la Calle Montes de Oca en Burgos, y todo ello conforme a lo establecido en el articulo 95 de la Ley 5/1999, de

Urbanismo de Castillay Ledn.

Este Proyecto contiene, de acuerdo con la legislacion vigente, los documentos (Memoria y Anejos, Planos,
Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto) necesarios para definir detalladamente las obras que han de
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear y las especificaciones
de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir resultados 6ptimos, conjugando los puntos de
vista técnico y econdmico, tanto en la fase de construccion de las obras, como en la de su posterior conservacion y

explotacion.

1.1.2.- ANTECEDENTES

El Consejo de Administracion de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., en sesion celebrada el dia 15

de junio de 2023, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Una vez aportada la documentacion preceptiva, adjudicar a la empresa MBG INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.L. el concurso del servicio de Asistencia Técnica para la elaboracion de proyectos,
direcciones de obra y otros trabajos de ingenieria en el Ciclo Integral del Agua, para la Sociedad

Municipal Aguas de Burgos, S.A., - expediente de contratacién 05/2023... [...]"

En cumplimiento del hito marcado en el pliego del mencionado concurso se redacta el presente Proyecto de

Renovacion para dar cuenta de los elementos que contempla y su valoracion.

El técnico redactor del presente proyecto es D. Valentin Alvarez Méndez, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, con N.I.F. n° 13.133.713 T y domicilio profesional en Avda. de Castilla y Ledn n° 62, 42 pl., 09006 Burgos,

inscrito en el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con el n°® 12.387.

1.1.3.- SITUACION

La Calle Montes de Oca, en la que se realizaran las obras a las que se refiere el presente Proyecto, se sitlia

en el suelo urbano consolidado de Burgos.

La actuacion se realizaré en el primer tramo de la Calle Montes de Oca, siendo este de unos 500 m de longitud
respecto de los 1000 m totales de los que dispone. Esta calle esté delimitada al sur por la Avenida de Villalonquéjar

y al norte por la Calle Lopez Bravo y en ella desembocan la Calle Montes Obarenes y la Calle Escudo.
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Croquis de la zona de actuacion

Es una calle integrada en las “Actuaciones previstas con necesidad del Servicio de Asistencia Técnica para
la redaccién de Proyectos, Direcciones de Obras y otros trabajos de Ingenieria en el Ciclo Integral del Agua
Gestionado por Aguas de Burgos en el afio 2023"

El &mbito de realizacion de la obra discurre por viario pablico municipal, por lo que existe disponibilidad de

los terrenos. Su emplazamiento se grafia en el Plano n® 01.- Situacion.

1.1.4.- ESTADO ACTUAL

Los terrenos objeto de actuacion se encuentran actualmente tal como se refleja en los planos Plano n° 02.1.-
Estado Actual Topogréfico, Plano n° 02.2.- Estado Actual Instalaciones Iy Plano n® 02.2.- Estado Actual Instalaciones
Il

1.1.5.- CARTOGRAFIA

Para la realizacion del proyecto se ha utilizado toda la informacion cartografica disponible en formato digital
(Ayuntamiento de Burgos, Servicio Municipal Aguas de Burgos, Junta de Castilla y Ledn, Instituto Geogréafico
Nacional, Instituto Tecnoldgico y Geominero de Espafia, etc), asi como en formato impreso.

2,

miog

ingenieria y arquitectura s.l.




“aguas

En particular, se han utilizado las siguientes fuentes:

- Cartografia digital en 3D del término municipal de Burgos a escala 1:1.000 elaborada en

el afio 2014, facilitada por el Ayuntamiento de Burgos.
- Ortofotografia PNOA de méxima actualidad.

Se ha utilizado asi mismos datos cartograficos obtenidos por topografia clasica de toda el area del proyecto
para actualizar la cartografia antes mencionada. Para ello se han empleado las bases y vértices pertenecientes a la

red municipal de vértices implantada en la ciudad para este fin.
La cartografia empleada esta referenciada a coordenadas UTM, Huso 30 en el sistema ETRS-89.

Los datos obtenidos quedan reflejados en el Plano n® 02.1.- Estado Actual Topogréfico.

1.1.6.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucién adoptada, tal y como se describe en los documentos del Proyecto, se ha ajustado en su totalidad
a las directrices marcadas por Aguas de Burgos. El tramo a renovar, tanto de la red de abastecimiento como de la
red de saneamiento, es el comprendido desde la Avenida de Villalonquéjar hasta el niimero 17 de la Calle Montes

de Oca.

La red de saneamiento existente en la zona de actuacion es unitaria y esta compuesta por dos colectores,
uno que discurre por la acera norte y otro por la acera sur. El colector sur cruza la Calle Montes de Oca a la altura
de la interseccién con la Avenida de Villalonquéjar para conectar con el colector norte. Ambos colectores son de
hormigén, el situado al sur, cuya sustitucion es objeto de actuacion del presente proyecto dispone de seccidn oval
de 900/600 mm. incluso en el cruce hacia el norte. El tramo que discurre por la acera norte, el cual no se prevé su
sustitucion en el presente proyecto es de 600 mm de diametro, salvo el tramo final a sustituir al que acomete el

colector sur, que dispone de seccion oval de 1200/800.

El tramo a renovar, correspondiente al colector sur de la calle Montes de Oca y de unos 490 metros
aproximadamente, se realizara en dos tramos con tuberia de PRFV con junta elastica y segtn la Norma 53323 con

rigidez SN-5.000N/mm2y PN-1, un primero de 700 mm de didmetro y un segundo de 800 mm.

Se prevé la sustitucion de las acometidas existentes, tanto las de pluviales como las de fecales y la colocacion
de la arqueta correspondiente. Se procedera a la renovacion de todos los pozos existentes en la zona de actuacion
que se vieran afectados por la renovacion del colector. En aquellos que se sitlen en zona ajardinada, se prevé el
recrecido y proteccion de los mismos para evitar que vehiculos pesados aparquen sobre ellos. Para la evacuacion
de las aguas superficiales de la calle Montes de Oca, se prevé la sustitucion de aquellos sumideros existentes que

se vean afectados por la renovacion del colector sur, y enlazar estos sumideros con la nueva red proyectada.
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La conexién al noreste con la red existente se realiza con un tramo de PVC y 400 mm de diametro
recientemente ya renovado. Al suroeste el punto de conexion, se sit(a en la acera norte con la red existente de
hormigdn y de didmetro 1200/800. En ambos casos mediante nuevo pozo de registro en zona ajardinada o carril bici,

respectivamente.

La red de abastecimiento existente en la zona de actuacion estd formada por una tuberia principal que
discurre por la acera sur de la Calle Montes de Oca, la cual a la altura de la interseccion con la Avenida de

Villalonquéjar, cruza la calzada para discurrir por la acera norte en direccién a la Avenida de Villalonquéjar.

El tramo objeto de actuacion, en su mayoria, es de fundicidn gris de didmetro 250 mm. El tramo que cruza

hacia el norte en la interseccion con la Avenida de Villalonquéjar es de fundicién ductil y diametro de 300 mm.

El tramo a renovar, segun las indicaciones de Aguas de Burgos, es el comprendido desde la Avenida de

Villalonquéjar hasta el nimero 17 de la Calle Montes de Oca.

El tramo existente, de unos 488 m, serd sustituido por una tuberia de Fundicion Dctil de 300 mm de didmetro.
Se renovaran las acometidas existentes, asi como las valvulas de corte y los desagiies. Se mantendran los hidrantes

existentes en este tramo y se prevén dos nuevos hidrantes.

La conexion al noreste con la red existente se realiza con un tramo de fundicion dctil y 300 mm de diametro.
Al suroeste existen dos puntos de conexién, uno en la acera sur con un tramo de fundicion ddctil de 200 mm de

diametro y otro en la acera norte con un tramo de fundicién gris de 200 mm de diametro.

Ademés, se contempla la adecuacion y/o reconstruccion de aceras y calzadas afectadas, respetando las

secciones de los viales existentes.

Las redes de saneamiento y abastecimiento proyectadas quedan definidas en el plano n°03 Red de

Saneamiento y n°04 Red de Abastecimiento.
Sistema viario

En el correspondiente anejo de Firmes y Pavimentos, se recogen los espesores de los distintos paquetes de
firmes y pavimentos afectados por la reposicion de las zanjas, no obstante, la reposicion de los mismas sera con la

misma tipologia y espesor que el existente.

Canalizaciones de servicios

Estéan previstas las necesarias canalizaciones para la renovacion del saneamiento y del abastecimiento. Asi

mismo se ha tenido en cuenta las posibles intersecciones con alumbrado publico, telecomunicaciones e Iberdrola.

Se prestara especial atencion a las interferencias con la red de Iberdrola a lo largo de toda la acera sur de la
calle Montes de Oca, ya que coinciden en algunos tramos, la traza de los colectores de saneamiento y abastecimiento

a sustituir con la canalizacién eléctrica.
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Ademés, se prevén interferencias con la red de telecomunicaciones, gas y alumbrado pUblico, asi como con

sus respectivas acometidas.

En los planos correspondientes a instalaciones existentes se describen exhaustivamente todos sus trazados

(ver plano n° 02.3.- Estado Actual Instalaciones 1)

1.1.7.- NORMAS APLICADAS

Para la redaccion del presente proyecto, al tratarse de una obra de renovacién de colector se han
contemplado las directrices de Aguas de Burgos. Ademads, debido a su caracter parcial de urbanizacion, se
desarrollaran las determinaciones de la Revision y Adaptacion del Plan General de Ordenacién Urbana de Burgos,
aprobado definitivamente de forma parcial por Orden 221/2014 de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y Ledn, el 28 de marzo de 2014. (BOCYL 10/04/2014), recogidas en el “Capitulo 5. Condiciones
Generales de Urbanizacion” de su Normativa Urbanistica con las precisiones inherentes a este documento mas

concreto, y las que habitualmente aplica el Area de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Burgos

Asi mismo, se ha tenido en cuenta la Orden Ministerial TMA/851/2021, de 23 de julio, publicada por el Boletin
Oficial del Estado, siguiendo las directrices marcadas, tanto por la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, como por la disposicion final cuarta del
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, en relacién a las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de

las personas con discapacidad para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

Ademés, se han tenido en cuenta la legislacion publicada por la Junta de Castilla y Le6n en materia de
accesibilidad a la fecha, siguiendo las directrices marcadas, tanto por la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad

y Supresion de Barreras, como por el posterior Reglamento aprobado por el Decreto 217/2001, de 30 de agosto.

Se cumplen las prescripciones de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Municipio de Burgos, aprobada
inicialmente en sesion del Pleno del Ayuntamiento de Burgos el 16 de noviembre de 2018 y aprobacion final el 17 de
septiembre de 2021, publicada en el B.O.P. n°207, de 29 de octubre de 2021, asi como sus posteriores
modificaciones y la Ordenanza para la Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobada por Decreto del lImo. Sr.

Alcalde del Ayuntamiento de Burgos, de fecha 18 de febrero de 1999.

1.1.8.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las Obras del presente Proyecto, sera de TRES MESES contados a partir de la
formalizacion del Acta de Replanteo de las obras, que se realizara en un plazo no superior a UN MES desde la firma

del contrato.
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1.1.9.- CONSERVACION Y GARANTIA DE LAS OBRAS

El plazo de garantia de las obras de renovacion sera de UN ANO a contar desde la fecha de la recepcion de

las obras.

Como requisito previo a la recepcion por Aguas de Burgos de las obras, la Direccion Facultativa emitira un

Certificado expresivo de que la obra se ajusta al Proyecto aprobado definitivamente.

11.10.- SEGURIDADY SALUD

Como anejo n°10 de este Proyecto, y en cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
se incluye el oportuno Estudio Basico de Seguridad y Salud que tiene como objeto recoger las medidas preventivas
adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecucion de las obras, estableciendo las previsiones respecto a prevencion
de riesgos y accidentes profesionales, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

En aplicacion de este Estudio, cada contratista elaboraré un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este, en funcion de su propio sistema de

gjecucion de las obras.

11.11- CONTROL DE CALIDAD

En el anejo n° 8 Control de Calidad se desglosan y detallan los distintos conceptos, inspecciones y ensayos,
que conforman el Plan de Control de Calidad de la obra y una valoracion de las distintas partidas que constituyen el
presupuesto estimado para este capitulo. Del importe total de Control de Calidad reflejado en el mencionado anejo,
un importe correspondiente al 1% del presupuesto de ejecucion material de proyecto serd asumido por el contratista

de las obras de remodelacion del vial.

1.1.12.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Al ser el valor estimado del presente proyecto de obras inferior a 500.000 €, no sera requisito necesario la
exigencia de clasificacion al contratista adjudicatario de las mismas, tal como prescribe el articulo 11 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (modificado por el Real Decreto 773/2015).

«/ ingenieria y arquitecturas.l.




“aguas

1.1.13.- CUMPLIMIENTO DEL ART® 1251 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

En cumplimiento del articulo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se hace constar aqui de forma expresa
que el presente proyecto se refiere a una obra completa, pues incluye todos elementos necesarios para su adecuado

funcionamiento.

1.1.14- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Documento n°1: Memoria

1.1.- Memoria descriptiva
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1.1.4.- Estado actual
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11.15.- PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras contempladas en este Proyecto ascienden a la cantidad
de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS (398.247,60 €), que, una vez aplicados los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA vigente, hace
que el Presupuesto de Ejecucion por Contrata ascienda a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS (573.436,73 €).

Burgos, marzo de 2024
GuStavo frewmanne | §
, No
Rodrigu gassmer
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Fdo.: Valentin Alvarez Méndez
Promotor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U." Colegiado n° 12.387
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