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INFORME SOBRE EL CONTENIDO DEL SOBRE B DE LA OFERTA PRESENTADA PARA EL CONCURSO CON 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 049/2024 (CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA DESDE LA 

ETAP DE ARLANZÓN HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL 

AGUAS DE BURGOS S.A.) 

_____________________________________________________________________________________________________________  
 

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., en sesión celebrada el día 25 

de noviembre de 2024, acordó aprobar por mayoría los Pliegos de Condiciones que servirían de base al concurso 

para la contratación de ejecución de las obras de “Canalización e instalación de fibra óptica desde la ETAP de 

Arlanzón hasta las presas de Uzquiza y Arlanzón” para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.”, incluidos en 

la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la 

eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE 

Digitalización del Ciclo del Agua), mediante contrato mixto y procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

un plazo de ejecución de 10 meses sin posibilidad de prórroga y por un importe máximo de la licitación de 

1.029.318,13 € I.V.A. incluido distribuido de la siguiente manera lotes: 

PRESUPUESTO CUANTÍA 

TOTALES SIN I.V.A   850.676,14 € 

I.V.A  178.641,99 € 

TOTALES. I.V.A. INCLUIDO  1.029.318,13 € 

 

Con fecha 7 de febrero de 2025 se llevó a cabo la apertura del sobre B, que incluye las propuestas presentadas 

por los licitadores. 

Según lo anteriormente mencionado, se procede a la valoración de la Memoria Técnica, y sobre el particular 

se emite el presente informe de la memoria presentada por las siguientes empresas: 

- HERRERO TEMIÑO S.A 

- CONSTRUCCIONES J. LAZARO S.A 

- ELECTRONIC TRAFIC S.A 

- RFS EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO EMPRESARIAL S.L.U 

La Memoria Técnica se valora hasta un máximo de 25 puntos 

Se han tenido en cuenta el detalle y rigor de la exposición de la Memoria Técnica, así como la calidad de la 

misma, que no podrá exceder de 30 páginas. Se valoran los siguientes apartados según las siguientes 

puntuaciones máximas: 
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1. Organización de los trabajos, instalaciones a emplear, medios materiales y medios humanos para la 

realización del contrato. (10 ptos)  

2. Procedimiento constructivo para la realización de los trabajos. (7,5 ptos)  

3. Características técnicas y fichas técnicas de la fibra óptica. (7,5 ptos)  

Los criterios de puntuación para cada una de las valoraciones parciales son los siguientes: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

0 puntos si el apartado no incluye la información solicitada 

0 puntos si el apartado incluye errores, es confuso o no está claramente estructurado 

Hasta el 25% de los puntos, si el apartado incluye de manera insuficiente lo solicitado en el pliego, aportando 

poco detalle, con valor proporcional en función de lo aportado 

Entre el 25 - 50% de los puntos, si el apartado incluye lo solicitado en el pliego, pero sin aportar detalle, con 

valor proporcional en función de lo aportado 

Entre el 50 - 75% de los puntos, si el apartado incluye lo solicitado en el pliego, aportando detalle e incluyendo 

aspectos diferenciales, con valor proporcional en función de lo aportado 

Hasta el 100% de los puntos, si el apartado indica una solución específica y detallada a todo lo solicitado en el 

pliego, incluyendo soluciones interesantes y aplicables, con valor proporcional en función de lo aportado 
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1. PUNTUACIONES 
La puntuación obtenida para cada uno de los licitadores es la siguiente: 

    

HERRERO 
TEMIÑO 

J. LAZARO ETRA RFS 

CAPÍTULO CRITERIOS DE VALORACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MAXIMA 
PUNTUACIÓN 

MAXIMA 
LICITADOR 

1 
LICITADOR 

2 
LICITADOR 

3 
LICITADOR 

4 

Memoria técnica 
              

Organización de los 
trabajos, 

instalaciones a 
emplear, medios 

materiales y medios 
humanos para la 

realización del 
contrato 

Organización de los 
trabajos 

10,0 

2,5 2,00 0,88 0,88 0,88 

Instalaciones a 
emplear 

2,5 1,50 1,25 0,88 1,50 

Medios materiales 2,5 1,75 1,25 2,13 2,25 

Medios humanos 2,5 2,25 2,13 1,75 1,75 

Procedimiento 
constructivo para la 

realización de los 
trabajos 

Programación de los 
trabajos y 
rendimientos 

7,5 

2,0 1,20 1,00 0,00 0,00 

Procedimientos 
constructivos dentro 
del contrato 

5,5 3,85 3,85 3,30 3,85 

Características 
técnicas y fichas 

técnicas de la fibra 
óptica 

Características de la 
fibra óptica. 
Mejoras sobre los 
estipulado en pliego 

7,5 7,5 3,0 1,9 4,5 2,6 

TOTAL   25,00 25,00 15,55 12,23 13,43 12,85 
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HERRERO TEMIÑO J. LAZARO ETRA RFS 

CAPÍTULO 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA 

LICITADOR 
1 

JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 
LICITADOR 1 

LICITADOR 2 
JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

LICITADOR 2 
LICITADOR 

3 
JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

LICITADOR 3 
LICITADOR 

4 
JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

LICITADOR 4 

Memoria técnica 
                      

Organización de los 
trabajos, 

instalaciones a 
emplear, medios 

materiales y medios 
humanos para la 

realización del 
contrato 

Organización 
de los trabajos 

10,0 

2,5 2,00 

El apartado indica una 
solución específica y 
detallada a todo lo solicitado 
en el pliego, incluyendo 
soluciones interesantes y 
aplicables como el detalle de 
las afecciones y la selección 
de empresas suministradoras 
y contratistas 

0,88 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, pero sin aportar 
detalle, no estudia de manera 
suficiente los condicionantes 
peculiares de la obra 0,88 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, pero sin 
aportar detalle, no estudia de 
manera suficiente los 
condicionantes peculiares de 
la obra 

0,88 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, pero sin aportar 
detalle, no estudia de manera 
suficiente los condicionantes 
peculiares de la obra 

Instalaciones a 
emplear 

2,5 1,50 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales como el estudio 
de necesidades de 
instalación. 

1,25 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, aportando detalle 
e incluyendo aspectos 
diferenciales poco importantes 
como la descripción de las 
instalaciones propias que están 
muy alejadas de la obra 

0,88 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, pero sin 
aportar detalle, no hay un 
desarrollo coherente 1,50 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, aportando detalle e 
incluyendo aspectos diferenciales 
como el estudio de necesidades 
de instalación. 

Medios 
materiales 

2,5 1,75 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales como un listado 
de maquinaría propia 
adecuada para la realización 
de los trabajos y un estudio 
de los diferentes equipos de 
trabajo 

1,25 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, aportando detalle 
e incluyendo aspectos 
diferenciales como un listado 
de maquinaría propia adecuada 
para la realización de los 
trabajos 

2,13 

El apartado indica una 
solución específica y detallada 
a todo lo solicitado en el 
pliego, incluyendo soluciones 
interesantes y aplicables como 
un listado de maquinaría 
completo y de manera 
adicionar la maquinaría 
necesaria para la introducción 
de la fibra óptica de manera 
muy adecuada. 

2,25 

El apartado indica una solución 
específica y detallada a todo lo 
solicitado en el pliego, 
incluyendo soluciones 
interesantes y aplicables 
incluyendo el suministro de 
materiales de obra con varias 
empresas , una carta de 
compromiso de ejecución de la 
fibra con una empresa 
especializada. 
Se incluye un listado genérico de 
maquinaría propia, bastante 
completo y con maquinaría 
adecuada para la realización de 
los trabajos. 

Medios 
humanos 

2,5 2,25 

El apartado indica una 
solución específica y 
detallada a todo lo solicitado 
en el pliego, incluyendo 
soluciones interesantes y 
aplicables, mostrando una 
relación de personal 
adecuado a los trabajos a 
realizar y desarrollando las 
funciones que se describen 
para cada uno de los puestos. 

2,13 

El apartado indica una solución 
específica y detallada a todo lo 
solicitado en el pliego, 
incluyendo soluciones 
interesantes y aplicables, 
incluyendo un cronograma 
genérico de la empresa y una 
relación de personal que la 
empresa adscribirá al contrato 
adecuado a los trabajos a 
realizar. Incluye oficiales y 
peones. 

1,75 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales como un 
cronograma particularizado 
para la obra, especializado en 
el tendido de fibra óptica. 
Las funciones de los diferentes 
puestos son aceptables 
aunque no están 
particularizadas 

1,75 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, aportando detalle e 
incluyendo aspectos diferenciales 
como una plantilla propuesta 
para la obra que se considera 
adecuado para los trabajos a 
realizar. No se describen 
funciones. 
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HERRERO TEMIÑO J. LAZARO ETRA RFS 

CAPÍTULO 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA 

PUNTUACIÓN 
MAXIMA 

LICITADOR 
1 

JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 
LICITADOR 1 

LICITADOR 2 
JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

LICITADOR 2 
LICITADOR 

3 
JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

LICITADOR 3 
LICITADOR 

4 
JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN 

LICITADOR 4 

Procedimiento 
constructivo para la 

realización de los 
trabajos 

Programación 
de los trabajos 
y rendimientos 

7,5 

2,0 1,20 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales como un 
estudio completo de la 
programación de los trabajos 
y adecuado a las 
características de la misma. 
Hay un estudio de 
rendimientos por unidades 
de obra que se considera 
muy completo. 
El planning de obra está 
completo incluye las 
unidades de obra y es 
interesante para la ejecución 
de la obra 

1,00 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, pero sin aportar 
detalle 

0,00 

No se realiza una 
programación de los trabajos 
ni un análisis de rendimientos 

0,00 

No se realiza una programación 
de los trabajos ni un análisis de 
rendimientos 

Procedimientos 
constructivos 
dentro del 
contrato 

5,5 3,85 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales como el análisis 
de forma detallada las 
diferentes unidades de obra, 
se adecuan a las 
características de las obras, 
incluyendo las hincas aunque 
sin explicar el tendido de la 
fibra 

3,85 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, aportando detalle 
e incluyendo aspectos 
diferenciales como la 
descripción de los equipos 
necesarios para la realización 
de cada unidad de obra. Se 
describe con corrección los 
equipos para la realización de 
hincas y el procedimiento de 
realización. Se describe el 
proceso de instalación de fibra 
óptica de manera adecuada. 

3,30 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales como los 
procedimientos de instalación 
de fibra óptica que 
proporcionan un valor añadido 
a la oferta y al contrato. Los 
procesos constructivos de 
obra civil son escasos y en 
algunos casos inexistentes.  

3,85 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, aportando detalle e 
incluyendo aspectos diferenciales 
como el análisis de los 
procedimientos constructivos de 
las 3 unidades principales. 
Ejecución de zanja, tendido de 
fibra óptica y perforación 
horizontal dirigida. 

Características 
técnicas y fichas 

técnicas de la fibra 
óptica 

Características 
de la fibra 
óptica. Mejoras 
sobre los 
estipulado en 
pliego 

7,5 7,5 3,0 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, pero 
sin aportar detalle, cumple 
con el modelo de fibra 
óptica, el revestimiento 
dieléctrico y especificaciones 
de tubo y fibras por tubo. No 
documenta los trabajos de 
torpedo 

1,9 

El apartado incluye de manera 
insuficiente lo solicitado en el 
pliego, aportando poco detalle, 
no incluye el detalle del modelo 
de fibra óptica ni del 
revestimiento. Cumple con 
especificaciones de tubo y 
fibras, analiza someramente los 
torpedos e incluye información 
sobre pigtail y bandejas de 
conexión. 

4,5 

El apartado incluye lo 
solicitado en el pliego, 
aportando detalle e 
incluyendo aspectos 
diferenciales, cumpliendo el 
modelos de fibra, el 
revestimiento dieléctrico, 
especificaciones de tubo y 
aporta mejoras, conocimiento 
y características técnicas de 
los medios empleados para la 
instalación. 

2,6 

El apartado incluye lo solicitado 
en el pliego, pero sin aportar 
detalle, cumpliendo con el 
modelo de fibra óptica y las 
especificaciones técnicas de los 
tubos, pero no aporta detalle del 
revestimiento. 

TOTAL   25,00 25,00 15,55   12,23   13,43   12,85   
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Es cuanto tengo a bien informar, en Burgos a 24 de febrero de 2025.

 

 

EL RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Rodríguez Martínez

 

 

EL RESPONSABLE DE TELECONTROL Y 

SECTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Julio Fuente Martínez 


		2025-02-24T11:17:07+0100
	Gustavo Rodríguez Martínez


		2025-02-24T11:22:34+0100
	FUENTE MARTINEZ JULIO - 13132146C




